



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

GMINA
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie



RR.271.1.2017.GP

Wielopole Skrzyńskie, 13.02.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, że unieważnia postępowanie przetargowe na zadanie pn.: „Przebudowa dróg nr 107721 R Wielopole - Konice – Rzeki oraz nr 107722 R Wielopole – Konice oraz Przebudowa drogi nr 107744 R Brzeziny – Pogwizdów”.

Uzasadnienie faktyczne


W postępowaniu wpłynęło dwie oferty, gdzie wartość oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w wysokościach

Dla części I zamówienia – 1 161 407,82 PLN Brutto,

Dla części II zamówienia – 460 106,10 PLN Brutto,

Uzasadnienie prawne

W myśl art. 93 ust 1 pkt 4 o treści: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli (...) 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”

WÓJT

mgr inż. Marek Tęczar

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów
2. MATBUD Sikora Sylwia ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała
Adres do korespondencji: ul. Handlowa 3, 35-103 Rzeszów
3. Tablica ogłoszeń
4. Strona internetowa UG (skan)
5. a/a