



GMINA
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

Wielopole Skrzyńskie 200
RRz.271.6.2017.DW

Wielopole Skrzyńskie 25.07.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Wielopole Skrzyńskie zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dotyczącego kompleksowego pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie” w ramach realizowanego przez Gminę Wielopole Skrzyńskie projektu nr RPPK.04.03.01-18-0001/16-00 „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa.

Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2017 r., zostaje unieważnione, ponieważ w trakcie analizy złożonych ofert Zamawiający stwierdził, iż zapytanie ofertowe obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy:

Zamawiający błędnie opisał jedno z kryteriów oceny ofert pn. „Termin płatności rachunku/faktury”. W opisie danego kryterium określono termin płatności rachunku/faktury nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, natomiast zgodnie z art. 2 pkt 3 i art. 8 ust 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi.


WÓJT
mgr inż. Marek Tęczar

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>
2. Strona internetowa Zamawiającego: www.wielopole.eu
3. a/a