

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

W dniu **03.11.2016 r. godz. 11.00** ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający **Gmina Wielopole Skrzyńskie, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200**, reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:

- | | | |
|-------------------|---|------------------------|
| 1. Paweł Kowalski | - | Przewodniczący komisji |
| 2. Piotr Jaworek | - | Sekretarz komisji |
| 3. Dariusz Cebula | - | Członek komisji |
| 4. Grzegorz Pająk | - | Członek komisji |

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pod n. „**Interwencyjne utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym 2016/2017**”.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: **39-110 Wielopole Skrzyńskie 200**.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał szacunkową wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację zamówienia, tj. **166 944,80 zł**.

W wyznaczonym terminie do 03.11.2016 r. do godz. 10:30 wpłynęło 5 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert załączono poniżej do niniejszego protokołu.

Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

W jawnej części posiedzenia uczestniczyło troje przedstawicieli Wykonawców.

Zatwierdzam


ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Łukasz Dziok

Zbiornice zestawienie ofert do zadania „Interwencyjne utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym 2016/2017”.

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności	Część zamówienia
1	Produkcja Siatki Ogrodzeniowej Wojciech Tokarz Glinik 275, 39-106 Łączki Kucharskie	35 050,00	30-04-2017 r.	Przelew 30 dni	1
2	„TRAK-BET” Produkcja-Sprzedaz-Usługi Godek Stanisław Brzeziny 14, 39-111 Brzeziny	47 952,00	30-04-2017 r.	Przelew 30 dni	2
3	„ROL-MOT” Sklep Rolno-Przemysłowy Wielopole Skrzyńskie 472, 39-110 Wielopole Skrzyńskie	53 100,88	30-04-2017 r.	Przelew 30 dni	8
4	„ROL-MOT” Sklep Rolno-Przemysłowy Wielopole Skrzyńskie 472, 39-110 Wielopole Skrzyńskie	32 548,92	30-04-2017 r.	Przelew 30 dni	9
5	„ROL-MOT” Sklep Rolno-Przemysłowy Wielopole Skrzyńskie 472, 39-110 Wielopole Skrzyńskie	12 420,00	30-04-2017 r.	Przelew 30 dni	10
6	EUROMONTIG Usługi Spawalnice Janusz Bokota Glinik 381a, 39-106 Łączki Kucharskie	54 150,00	30-04-2017 r.	Przelew 30 dni	5
7	AGROL-BUD Tęczar Sp. z o.o. Wielopole Skrzyńskie 21, 39-110 Wielopole Skrzyńskie	60 696,00	30-04-2017 r.	Przelew 30 dni	6
8	AGROL-BUD Tęczar Sp. z o.o. Wielopole Skrzyńskie 21, 39-110 Wielopole Skrzyńskie	57 996,00	30-04-2017 r.	Przelew 30 dni	7

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Lukasz Dziok