



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

Wielopole Skrzyńskie, 18.12.2017 r.

**GMINA**  
**WIELOPOLE SKRZYŃSKIE**  
Wielopole Skrzyńskie 200  
39-110 Wielopole Skrzyńskie  
RR.271.3.2017.ŁD

### **OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „**Budowa ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Glinik**”, Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): **RR.271.3.2017.ŁD.**

Nr ogłoszenia 620398-N-2017, data zamieszczenia: 2017-11-22

**Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), który mówi, że „Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Glinik”.**

#### **Uzasadnienie faktyczne:**

W dniu 15.12.2017 r. Zamawiający wyznaczył termin do składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **budowę ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Glinik**. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż wartość złożonej oferty przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozdzielnik:

1. Wykonawcy którzy złożyli oferty,
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie,
3. Strona internetowa Zamawiającego,
4. A/a.

**WÓJT**  
*Marek Tęczar*  
mgr inż. Marek Tęczar