



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



GMINA
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie

Wielopole Skrzyńskie, 07.12.2017 r.

RR.271.3.2017.ŁD

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „**Budowa ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Glinik**”.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań Wykonawców dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na zadanie: „**Budowa ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Glinik**”, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadą należytej staranności w przeprowadzeniu postępowania, **Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.**

Treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie po jej przygotowaniu opublikowana na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ oraz przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień **15 grudnia 2017 r. do godz. 12.00**. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu **15 grudnia 2017 r. o godz. 12.30**.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym uległa zmianie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Łukasz Dziok