

RRz.271.19.2020

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp” na zadanie pn.: „**Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców północno – wschodniej części gminy Wielopole Skrzyńskie – Etap VII**”.

W imieniu Gminy Wielopole Skrzyńskie informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wybrano następujące oferty Wykonawców dla poszczególnych części zamówienia:

Część I - Budowa ujęcia wody BR-2 wraz z siecią wodociągową i instalacją elektryczną w miejscowości Broniszów:

Przedsiębiorstwo Budowlane EKO-BUDOWA, Pustynia 161c, 39-200 Dębica;

Część II - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszów o dł. 2,9 km:

Zakład Instalacyjno-Budowlany Edward Kwiek, ul. Rzeszowska 60, 38-120 Czudec

Część III - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie o dł. 1,5 km:

ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH Adam Niedziałek, ul. Św. Jana 4, 38-120 Czudec

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona).

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert. Żadnego z wykonawców nie wykluczono i żadnej oferty nie odrzucono.

Ponadto Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp, dokonał w ofercie na część III Wykonawcy: **ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH Adam Niedziałek**, poprawy oczywistych omyłek rachunkowych, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Błędy rachunkowe popełnione przez Wykonawcę miały charakter oczywisty i bezsporny, polegały one na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działań arytmetycznych, a w szczególności sumy wartości netto (kolumna 7 formularza ofertowego), którą to cenę można było wywieść z podanej ceny jednostkowej netto przemnożonej przez ilość podaną w kolumnie 5 formularza ofertowego.

W konsekwencji powyższych poprawek łączna cena oferty uległa zmianie t.j. podwyższeniu o 10163,34 zł netto, 12500,90 zł brutto, przy czym ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów robót nie uległy zmianie. Poprawienie w.w. omyłki nie miało wpływu na końcowy ranking wszystkich złożonych ofert dla części III zamówienia.

Ostateczna punktacja i wyniki wszystkich ofert układają się następująco:

Część I - Budowa ujęcia wody BR-2 wraz z siecią wodociągową i instalacją elektryczną w miejscowości Broniszów

Nr oferty	Oferent	Cena brutto	Punkty wg. kryterium cena	Okres gwarancji	Punkty wg. kryterium okres gwarancji	Łącznie punkty
3	Zakład Instalacyjno-Budowlany Edward Kwiek ul. Rzeszowska 60 38-120 Czudec	332 653,96 zł	57,60	60 miesięcy	40	97,60
5	Przedsiębiorstwo Budowlane EKO-BUDOWA Pustynia 161c 39-200 Debica	322 160,00 zł	60,00	60 miesięcy	40	100,00
6	SANTEX Kazimierz Czapka ul. Wspólna 13B 39-120 Sędziszów Małopolski	668 367,36 zł	28,80	60 miesięcy	40	68,80

Część II - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszów o dł. 2,9 km

Nr oferty	Oferent	Cena brutto	Punkty wg. kryterium cena	Okres gwarancji	Punkty wg. kryterium okres gwarancji	Łącznie punkty
1	Zakład Instalacyjno-Budowlany LISBUD Paweł Lisowski 38-121 Pstrągowa 340	438 536,12 zł	47,40	60 miesięcy	40	87,40
2	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH Adam Niedziałek ul. Św. Jana 4 38-120 Czudec	488 310,00 zł	42,60	60 miesięcy	40	82,60
3	Zakład Instalacyjno-Budowlany Edward Kwiek ul. Rzeszowska 60 38-120 Czudec	347 481,46 zł	60,00	60 miesięcy	40	100,00
4	Firma Handlowo-Ustługowa „TRANSKOP” Spółka Cywilna M. M. Smoła 39-220 Pilzno, Gołęczyna 45	482 438,47 zł	43,20	60 miesięcy	40	83,20
6	SANTEX Kazimierz Czapka ul. Wspólna 13B 39-120 Sędziszów Małopolski	471 423,45 zł	43,80	60 miesięcy	40	83,80

Część III - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie o dł. 1,5 km

Nr oferty	Oferent	Cena brutto	Punkty wg. kryterium cena	Okres gwarancji	Punkty wg. kryterium okres gwarancji	Łącznie punkty
1	Zakład Instalacyjno-Budowlany LISBUD Paweł Lisowski 38-121 Pstrągowa 340	721 762,16 zł	40,91	60 miesięcy	40	80,91
2	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH Adam Niedziałek ul. Św. Jana 4 38-120 Czudec	492 200,90 zł	60,00	60 miesięcy	40	100,00
3	Zakład Instalacyjno-Budowlany Edward Kwiek ul. Rzeszowska 60 38-120 Czudec	648 609,43 zł	45,53	60 miesięcy	40	85,53
4	Firma Handlowo-Uslugowa „TRANSKOP” Spółka Cywilna M. M. Smoła 39-220 Pilzno, Gołęczyna 45	652 548,87 zł	45,25	60 miesięcy	40	85,25
6	SANTEX Kazimierz Czapka ul. Wspólna 13B 39-120 Sędziszów Małopolski	693 419,79 zł	42,58	60 miesięcy	40	82,58

Uzasadnienie wyboru

Wybrane oferty spełniają wymogi SIWZ i Ustawy Pzp oraz uzyskały największą liczbę punktów według kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

Od Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, Zamawiający oczekuje podpisania umowy do dnia 26-02-2021 r., jednak nie wcześniej niż po 5 dniach od otrzymania niniejszego zawiadomienia po wcześniejszym wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Marek Tęczar

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu,
2. A/a.

Miejsca publikacji:

1. Tablica ogłoszeń Zamawiającego,
2. Strona internetowa Zamawiającego.

