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Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwg: ,,Poprawa zaopatrzenia
w wode mieszkanicow pétnocno — wschodniej czesci gminy Wielopole Skrzynskie —
Etap VII” oznaczonego symbolem ref. RRz.271.19.2020.

Zamawiajgcy tj. Gmina Wielopole Skrzynskie informuje, iz do wyzej wymienionego
postepowania zostaty ztozone zapytania. W zwigzku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 . poz. 1843 ze zm.)
Zamawiajgcy przekazuje tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami.

Wszystkie pytania dotycza czesci Il - Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Wielopole Skrzynskie o df. 1,5 km.

Pytanie 1.

W projekcie budowlanym VI. Hydrofornia kontenerowa 1. Hydrofornia kontenerowa
Parametry hydrauliczne uktadu pompowego wskazano: ,POMpPY wyposazone sg
w zintegrowane przetwornice czestotliwoséci zabudowane na silnikach pomp”.

Czy zamawiajacy dopuszcza zamiennie zastosowanie przetwornic czestotliwosci
zlokalizowanych w szafce sterownicze;?

Odpowiedz 1:

Propozycja zamiany lokalizacji przetwornikéw czestotliwosci jest tylko jednym z elementow
hydroforni. W pytaniu nie sprecyzowano kompletnego rozwigzania zamiennego
zawierajgcego parametry i rysunki celem stwierdzenia rownowaznosci propohowanego
rozwigzania.

W zwigzku z powyzszym na podstawie przedstawionych przez Wykonawce parametrow
Zamawiajgcy nie ma mozliwosci stwierdzenia czy przedstawione rozwigzanie jest rownowazne
ze wskazanym w projekcie.

Pytanie 2.

Kosztorys ofertowy, dziat 8. Roboty w zakresie naprawy drog. Roboty towarzyszace -
odtworzenie drog gruntowych, pozycja 8.2 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego,
warstwa dolna, po uwalowaniu 15 cm ufozona na geowtdkninie 813,00 m2.

Czy w przypadku wykonania wskazanej czeéci odcinka sieci wodociggowej za pomocyg
metody bezwykopowej (przewiertu sterowanego) w dalszym ciggu koniecznym bedzie w tym
miejscu odtworzenie nawierzchni i dostarczenie kamienia tluczonego? Metoda bezwykopowa
nie narusza stanu istniejgcego drogi.

Odpowiedz 2:

Zamiana technologii wykonywania rohot na metode hezwykopowsg nie zwalnia Wykonawcey od
wykonania utwardzenia nawierzchni drogi. Wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa byfo
Jednym z zatozer projektu. Wykonawca bedzie musiat wykonac utwardzenie wskazanych na
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projekcie odcinkach drég zgodnie z dokumentacjg bez wzgledu na rodzaj zastosowanej
technologii.

Pytanie 3.

W dokumentacji przetargowe] przedstawiono rozwigzanie konkretnego producenta dotyczace
zestawu hydroforowego z pompami z zintegrowanymi falownikami na nich. (strona 23 projektu)
Czy w ramach uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcéw/dostawcow inwestor
dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych technicznie, czyt.. co najmniej nie
gorszych pod wzgledem parametréw technicznych, do projektowanych spetniajgcych
wymagana parametry obliczeniowe projektowanej hydroforni? Czy Zamawiajacy przewiduje
w takim wypadku zastosowanie pomp w zestawie hydroforowym z falownikiem zabudowanym
w szafie sterowniczej z materiatow o wiasciwoéciach nie gorszych niz wskazane
w przedmiocie zamoéwienia.

Odpowiedz 3:

Zamawiajgcy zgodnie z zasadg uczciwej konkurencji dopuszcza rozwigzania rownowazne.
W pytaniu nie sprecyzowano jednak kompletnego rozwigzania zamiennego zawierajgcego
parametry i rysunki celem stwierdzenia rownowaznosci proponowanego rozwigzania.

W zwigzku z powyzszym na podstawie przedstawionych przez Wykonawce parametrow
Zamawiajgcy nie ma mozliwosci stwierdzenia czy przedstawione rozwigzanie jest rownowazine
ze wskazanym w projekcie.
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