

RRz.271.16.2020

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp” na zadanie pn.: „**Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców północno – wschodniej części gminy Wielopole Skrzyńskie – Etap VII - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik (przysiółek Krzemienica) o dł. 1,9 km**”.

W imieniu Gminy Wielopole Skrzyńskie informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wybrano ofertę następującego wykonawcy:

Zakład Instalacyjno-Budowlany LISBUD Paweł Lisowski
38-121 Pstrągowa 340

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona).

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 4 oferty. Żadnego z wykonawców nie wykluczono i żadnej oferty nie odrzucono.

Ponadto Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, dokonał w ofertach Wykonawców: **Zakład Instalacyjno-Budowlany LISBUD Paweł Lisowski i SANTEX Kazimierz Czapka**, poprawy innych omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Poprawione przez Wykonawców błędy nie były ani oczywistą omyłką pisarską, ani też oczywistą omyłką rachunkową. W istocie omyłki polegały na niezgodności oferty ze specyfikacją (SIWZ). Zamawiający w dniu 13-11-2020 r. dokonał zmian w treści załącznika nr 1a tj. w Formularzu kosztorysu ofertowego poprzez zwiększenie ilości w pozycjach podlegających poprawie. Wykonawcy składając oferty wycenili ilości jakie były przed zmianą załącznika 1a z dnia 13-11-2020 r. **Poprawione omyłki spowodowały zwiększenie końcowej ceny ofert, bez zmiany cen jednostkowych poszczególnych rodzajów robót.** Poprawienie w.w. omyłek nie spowodowało istotnych zmian treści ofert mających wpływ na końcowy ranking wszystkich złożonych ofert.

Ostateczna punktacja i wyniki wszystkich ofert układają się następująco:

Nr oferty	Oferent	Cena brutto	Punkty wg. kryterium cena	Okres gwarancji	Punkty wg. kryterium okres gwarancji	Łącznie punkty
1	TERRA MOTa Sp. z o.o. ul. Bardiowska 3 38-300 Gorlice	391 801,54 zł	38,91	60 miesięcy	40	78,91
2	Zakład Instalacyjno-Budowlany LISBUD Paweł Lisowski 38-121 Pstrągowa 340	254 093,20 zł	60,00	60 miesięcy	40	100,00
3	Zakład Instalacyjno-Budowlany Edward Kwiek ul. Rzeszowska 60 38-120 Czudec	293 531,35 zł	51,93	60 miesięcy	40	91,93
4	SANTEX Kazimierz Czapka ul. Wspólna 13B 39-120 Sędziszów Małopolski	272 556,01 zł	55,93	60 miesięcy	40	95,93

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy Pzp oraz uzyskała największą liczbę punktów według kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

Od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający oczekuje podpisania umowy w dniu 08-12-2020 r.

ZASTĘPCA WOJTY

mgr Łukasz Dziok

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu,
2. A/a.

Miejsca publikcji:

1. Tablica ogłoszeń Zamawiającego,
2. Strona internetowa Zamawiającego.