

RRz.271.14.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp” na zadanie pn. **„Utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”.**

W imieniu Gminy Wielopole Skrzyńskie informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wybrano oferty następujących wykonawców:

- Część I** - ROL-MOT SKLEP ROLNO-PRZEMYSŁOWY Andrzej Łuszcz,
39-110 Wielopole Skrzyńskie 207
- Część II** - TRAK – BET Produkcja-Sprzedaż-Usługi Godek Stanisław, 39-111 Brzeziny, Brzeziny 14
- Część III** - ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY Grażyna Madeja, 39-107 Niedźwiada, Mała 87
- Część IV** - ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY Grażyna Madeja, 39-107 Niedźwiada, Mała 87
- Część V** - ROL-MOT SKLEP ROLNO-PRZEMYSŁOWY Andrzej Łuszcz,
39-110 Wielopole Skrzyńskie 207
- Część VI** - AGROL-BUD TĘCZAR Sp. z o.o., 39-110 Wielopole Skrzyńskie 21
- Część VII** - AGROL-BUD TĘCZAR Sp. z o.o., 39-110 Wielopole Skrzyńskie 21
- Część VIII** - ROL-MOT SKLEP ROLNO-PRZEMYSŁOWY Andrzej Łuszcz,
39-110 Wielopole Skrzyńskie 207
- Część IX** - ROL-MOT SKLEP ROLNO-PRZEMYSŁOWY Andrzej Łuszcz,
39-110 Wielopole Skrzyńskie 207
- Część X** - ROL-MOT SKLEP ROLNO-PRZEMYSŁOWY Andrzej Łuszcz,
39-110 Wielopole Skrzyńskie 207

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona).

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 7 ofert. Żadnego z wykonawców nie wykluczono. Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

Ponadto Zamawiający informuje (**dotyczy części nr I zamówienia**), iż na podstawie art. 87 ust. 2 Ustawy Pzp, dokonał w ofercie Wykonawcy: ROL-MOT SKLEP ROLNO-PRZEMYSŁOWY Andrzej Łuszcz, poprawy oczywistych omyłek rachunkowych, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Błędy rachunkowe popełnione przez Wykonawcę miały charakter oczywisty i bezsporny, polegały one na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działań arytmetycznych, a w szczególności **sumy wartości brutto** (kolumna 5 formularza ofertowego), którą to cenę można wywieść z podanych wartości netto i prawidłowo obliczonych wartości brutto (kolumna 5 formularza ofertowego). **W konsekwencji powyższych poprawek łączna cena oferty uległa zmianie t.j. podwyższeniu o 9 zł brutto, przy czym ceny i wartości jednostkowe poszczególnych rodzajów usług nie uległy zmianie.**

Ostateczna punktacja i wyniki wszystkich ofert układają się następująco:

Część I - Obszar nr 1

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto w zł	Punkty wg. kryterium cena	Termin zapłaty	Punkty wg. kryterium Termin zapłaty	Łącznie punkty
6	ROL-MOT SKLEP ROLNO – RZEMYSŁOWY Andrzej Łuszcz 39-110 Wielopole Skrzyńskie 207	11 637,00	60,00	30 dni	40,00	100,00

Część II - Obszar nr 2

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto w zł	Punkty wg. kryterium cena	Termin zapłaty	Punkty wg. kryterium Termin zapłaty	Łącznie punkty
2	TRAK – BET Produkcja-Sprzedaz-Uslugi Godek Stanisław, 39-111 Brzeziny, Brzeziny 14	11 745,00	60,00	30 dni	40,00	100,00

Część III - Obszar nr 3

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto w zł	Punkty wg. kryterium cena	Termin zapłaty	Punkty wg. kryterium Termin zapłaty	Łącznie punkty
5	ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY Grażyna Madeja, 39-107 Niedźwiada, Mała 87	12 825,00	60,00	30 dni	40,00	100,00

Część IV - Obszar nr 4

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto w zł	Punkty wg. kryterium cena	Termin zapłaty	Punkty wg. kryterium Termin zapłaty	Łącznie punkty
1	Święch Paweł, 39-111 Brzeziny 417	25 650,00	39,79	30 dni	40,00	79,79
5	ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY Grażyna Madeja, 39-107 Niedźwiada, Mała 87	17 010,00	100,00	30 dni	40,00	100,00

Część V - Obszar nr 5

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto w zł	Punkty wg. kryterium cena	Termin zapłaty	Punkty wg. kryterium Termin zapłaty	Łącznie punkty
4	Usługi Montersko-Spawalnicze Kamil Bieszczad 39-106 Łączki Kucharskie, Glinik 380	12 400,00	50,82	30 dni	40,00	90,82
5	ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY Grażyna Madeja 39-107 Niedźwiada, Mała 87	10 530,00	59,85	30 dni	40,00	99,85
6	ROL-MOT SKLEP ROLNO – RZEMYSŁOWY Andrzej Łuszcz 39-110 Wielopole Skrzyńskie 207	10 503,00	60,00	30 dni	40,00	100,00
3	SŁAW-DOM Firma Usługowa Stawomir Lepak 39-111 Brzeziny 553	14 148,00	44,54	30 dni	40,00	84,54

Część VI - Obszar nr 6

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto w zł	Punkty wg. kryterium cena	Termin zapłaty	Punkty wg. kryterium Termin zapłaty	Łącznie punkty
7	AGROL-BUD TĘCZAR Sp. z o.o. 39-110 Wielopole Skrzyńskie 21	20 250,00	60,00	30 dni	40,00	100,00

Część VII - Obszar nr 7

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto w zł	Punkty wg. kryterium cena	Termin zapłaty	Punkty wg. kryterium Termin zapłaty	Łącznie punkty
7	AGROL-BUD TĘCZAR Sp. z o.o. 39-110 Wielopole Skrzyńskie 21	18 630,00	60,00	30 dni	40,00	100,00

Część VIII - Obszar nr 8

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto w zł	Punkty wg. kryterium cena	Termin zapłaty	Punkty wg. kryterium Termin zapłaty	Łącznie punkty
6	ROL-MOT SKLEP ROLNO – RZEMYSŁOWY Andrzej Łuszcz 39-110 Wielopole Skrzyńskie 207	15 930,00	60,00	30 dni	40,00	100,00

Część IX - Obszar nr 9

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto w zł	Punkty wg. kryterium cena	Termin zapłaty	Punkty wg. kryterium Termin zapłaty	Łącznie punkty
6	ROL-MOT SKLEP ROLNO – RZEMYSŁOWY Andrzej Łuszcz 39-110 Wielopole Skrzyńskie 207	14 634,00	60,00	30 dni	40,00	100,00

Część X - Cała gmina - Pług Wirnikowy

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto w zł	Punkty wg. kryterium cena	Termin zapłaty	Punkty wg. kryterium Termin zapłaty	Łącznie punkty
6	ROL-MOT SKLEP ROLNO – RZEMYSŁOWY Andrzej Łuszcz 39-110 Wielopole Skrzyńskie 207	6 750,00	60,00	30 dni	40,00	100,00

Uzasadnienie wyboru

Wybrane oferty spełniają wymogi SIWZ i Ustawy Pzp oraz uzyskały największą liczbę punktów według kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu w poszczególnych częściach zamówienia.

Od wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, Zamawiający oczekuje podpisania umowy:

- dla części nr I, II, III, VI, VII, VIII, IX i X – w dniu 23-11-2020 r.
- dla części nr IV i V – w dniu 25-11-2020 r.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Łukasz Dziok

Otrzymują:

1. Wykonawcy,
2. A/a.

Miejsca publikacji:

1. Tablica ogłoszeń Zamawiającego,
2. Strona internetowa Zamawiającego.